Cahier des charges — Projet « Gestion des leçons de conduite »

Client: Castellane Auto

Réalisation dans le cadre du PPE 2 — BTS SIO SLAM

1. Contexte

L'auto-école Castellane Auto souhaite moderniser la gestion de ses leçons de conduite actuellement assurée sur papier (plannings muraux et fiches cartonnées), et mettre en ligne un site vitrine. Ce projet vise une **informatisation complète** du processus de gestion ainsi qu'une **présence web** professionnelle.

2. Objectifs du projet

Nartie Logiciel (Client Lourd):

- Gérer informatiquement :
 - Les clients (élèves)
 - Les moniteurs
 - Les leçons de conduite (passées et à venir)
 - Le planning
 - Les voitures
 - La facturation des leçons
- Respecter des règles de gestion strictes (planning sans conflit, suivi des kilomètres, etc.)
- Permettre des requêtes SQL utiles à la gestion (ex : planning, liste des élèves, etc.)

Partie Site Web (Client Léger) :

- Créer un site vitrine composé de :
 - Une page d'accueil (accueil.htm)
 - Une page des tarifs (tarifs.htm)
 - Une page avec des photos de véhicules (photos.htm)
- Navigation simple et intuitive avec des liens entre pages
- Présenter les atouts pédagogiques et matériels de l'auto-école

3. Fonctionnalités attendues

🗐 Fonctionnalités de gestion (Back-office) :

- Création / modification / suppression de clients, moniteurs, véhicules
- Planification de leçons avec vérification :
 - o qu'un élève ne puisse avoir 2 leçons au même moment
 - o qu'un moniteur ou une voiture ne soit pas assigné deux fois au même créneau
- Calcul des kilomètres par voiture (mensuellement)
- Stockage des dates de passage du code et du permis
- Identification des étudiants et établissement associé
- Génération d'états ou requêtes (planning, factures, statistiques...)

Fonctionnalités du site web (Front-office) :

- Mise en valeur de l'école : historique, sérieux, équipements, pédagogie
- Présentation des modèles de véhicules
- Affichage clair des tarifs
- Liens de navigation entre les pages
- Possibilité d'intégration de styles (FrontPage ou CSS moderne)

4. Contraintes techniques

- Base de données relationnelle (MySQL, MariaDB...)
- Langages: HTML / CSS (site), PHP/SQL (gestion), ou selon choix du développeur
- Respect du MCD fourni ou amélioré
- Respect des **règles de gestion** définies dans les documents

5. Livrables attendus

- 1. Modèle conceptuel de données (MCD)
- 2. Base de données implantée (MPD et SQL)

- 3. Jeu d'essai réaliste
- 4. Application de gestion locale (client lourd)
- 5. Site vitrine (client léger : accueil.htm, tarifs.htm, photos.htm)
- 6. Code source documenté
- 7. Cahier de tests / plan de validation
- 8. Documentation technique et utilisateur
- 9. Courrier électronique à Syscom avec le MCD compressé

6. Planification prévisionnelle

Étape	Durée estimée			
Analyse et MCD	2 jours			
Création de la base	1 jour			
Développement gestion	3 à 4 jours			
Développement site vitrine 2 jours				
Tests et ajustements	1 jour			
Rédaction documentation	1 jour			

7. Annexes / Références

- Documents d'analyse : fiches 15, 16, 25, 26, 41, 43, 44, 46, 47
- Règles de gestion supplémentaires : RG1 (dates code/permis), RG2 (établissement étudiant)
- Documents 1 à 3 du dossier EPS2_SNC

8. Auteur

Nom: BOUMAHRAT Samy Classe: BTS SIO 2 — SLAM Établissement: ECOLE IRIS